



Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Тел.: 8(4742) 23-62-04 Факс: 8(4742) 23-61-83
<http://www.lgek.ru>, e-mail: lgek@lgek.ru

ПРОТОКОЛ № 30-1

**вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
по отбору организаций на право заключения договора на выполнение
рабочей и проектной документации с проведением государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
«Электроснабжение торгового центра с трансформаторной подстанцией по адресу:
г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34».**

Идентификационный номер закупки 2-30-3П/2016

г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

04 марта 2016 года

1. Запрос предложений проводит Заказчик – Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали:

ФИО		Должность
А.В. Кисиль	-	заместитель генерального директора по капитальному строительству, председатель;
А.Н. Рузайкин	-	начальник УКС, заместитель председателя;
И.Ю. Семенова	-	ведущий инженер СДО УКС, секретарь.
Члены комиссии:		
М.Ю. Удальцов	-	ведущий специалист Дирекции по коммерческим вопросам
Н.А. Волосных	-	начальник финансового управления
А.В. Мешкова	-	заместитель начальника управления технологическим присоединением по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения
Н.И. Околелова	-	заместитель начальника УКС
А.А. Зверев	-	главный специалист – начальник административно-правового отдела

В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 8 человек.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была проведена единой комиссией с 08 часов 45 минут до 09 часов 00 минут 01.03.2016 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.

4. До окончания указанного в извещении о проведении запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 6 (Шесть) запечатанных конверта.

5. На момент вскрытия конвертов, кроме ранее зарегистрированных заявок, других заявок зарегистрировано не было. Отзывов поданных заявок на участие в запросе предложений не зарегистрировано.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение №1).

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

№ п/ п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника разме- щения заказа	Почтовый адрес и контактная информа- ция	Заяв- ка на уча- стие	Начальная (максималь- ная) цена до- говора соглас- но извещению о проведении запроса пред- ложений, с НДС, руб.	Предложения участников		
					Цена договора с НДС, руб.	Цена договора без НДС, руб.	Срок окончания работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнерго-Строй»	398001, г. Липецк, ул. Толстого, д.7 кв. 54, тел. (4742) 235-225	да	1 274 400,00	1 146 600,00	971 694,92	I этап (выполнение рабочей документации) – май 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – декабрь 2016 года.
2	ООО «ЭНЕРГОСИЛА»	398037, РФ, г. Липецк, ул. Опытная, д.8, тел. +7(4742) 238108	да	1 274 400,00	1 200 000,00	1 016 949,15	I этап (выполнение рабочей документации) – июнь 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – март 2017 года.
3	ООО «МКТЭЛ»	398006, г. Липецк, ул.3-е Сентября, д. 6а, тел. (4742) 45-53-27, 36-71-27	да	1 274 400,00	1 260 980,47	1 068 627,52	I этап (выполнение рабочей документации) – июль 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – апрель 2017 года.
4	ООО «Липецкархбюро»	398001, г. Липецк, ул. В.Скороходова, д. 1 «Б», тел. (4742) 23 47 44	да	1 274 400,00	-	800 000,00	I этап (выполнение рабочей документации) – апрель 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной

							экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – декабрь 2016 года.
5	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»	398035, г. Липецк, ул. Звездная, 8А	да	1 274 400,00	1 149 000,00	973 728,81	I этап (выполнение рабочей документации) – июнь 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – март 2017 года.
6	ООО «Энергосервис»	398017, г. Липецк, ул. Суворова, д. 28, тел. (4742) 43-51-17	да	1 274 400,00	1 100 000,00	932 203 39	I этап (выполнение рабочей документации) – июль 2016 года; II этап (выполнение проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) – апрель 2017 года.


8. Настоящий протокол подлежит размещению на интернет-сайте АО «ЛПЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

Председатель ЦЗК

 Е.В. Толстых

Председатель закупочной комиссии
службы заместителя генерального директора
по капитальному строительству


 А.В. Кисиль

Заместитель председателя комиссии

 А.Н. Рузайкин

Члены комиссии

 М.Ю. Удальцов


 А.В. Мешкова

 Н.А. Волосных

 Н.И. Околелова

 А.А. Зверев

Секретарь комиссии

 И.Ю. Семенова

Идентификационный номер закупки 2-30-25/2016.

Лист 185

[illegible]

Секретарь комиссии

А. Селиванов

(В.К. Селевков)