



**Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»**

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Тел.: 8(4742) 23-62-04 Факс: 8(4742) 23-61-83
<http://www.lgek.ru>, e-mail: lgek@lgek.ru

ПРОТОКОЛ № 159-1

**вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
по отбору организаций на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту:**

**«Электроснабжение медицинского центра (диализный центр) по адресу: г. Липецк,
ул. М. Расковой»:**

- «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-515 до ВРУ медицинского центра (диализный центр) по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой»;

«Электроснабжение медицинского центра (диализный центр) по адресу: г. Липецк, ул. М. Расковой»:

- «Монтаж трансформатора № 1 в ТП-515»;
- «Монтаж трансформатора № 2 в ТП-515»;
- «Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ ТП-515».

Идентификационный номер закупки 2-159-ЗП/2015

г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

22 июня 2015 года

1. Запрос предложений проводит Заказчик – Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания».

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали:

ФИО		Должность
В.В. Тонких	-	заместитель генерального директора по капитальному строительству, председатель;
М.А. Бобрешов		начальник УКС, заместитель председателя;
И.Ю. Семенова	-	ведущий инженер СДО УКС, секретарь.
Члены комиссии:		
С.Л. Иванов	-	заместитель начальника службы безопасности
Н.А. Волосных	-	начальник финансового управления
А.В. Мешкова	-	заместитель начальника управления технологическим присоединением по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения
Т.Н. Родюшкина		и.о. заместителя начальника УКС
В.В. Андреева	-	и.о. главного специалиста – начальника административно-правового отдела

В состав единой комиссии входит 7 человек. Заседание проводится в присутствии 7 человек.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений была проведена единой комиссией с 08 часов 45 минут до 09 часов 00 минут 17.06.2015 по адресу: г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.

4. До окончания указанного в извещении о проведении запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений был представлен 1 (Один) запечатанный конверт.

5. На момент вскрытия конвертов, кроме ранее зарегистрированных заявок, других заявок зарегистрировано не было. Отзывов поданных заявок на участие в запросе предложений не зарегистрировано.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Почтовый адрес и контактная информация	Заявка на участие	Предложения участников		
				Цена договора с НДС, руб.	Срок окончания работ	...
1	ООО «СМУ Строй Холдинг»	398017, г. Липецк, ул. Суворова, 15, оф. 14а, (4742) 43-28-35	да	13 823 422,70	➤ I этап на сумму: 10 119 951 (Десять миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 40 коп. с НДС.; 8 576 230,00 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать) руб. 00 коп. без НДС. Срок начал работ: июнь 2015 года. Срок окончания работ: июнь 2015 года. ➤ II этап на сумму: 3 703 471 (Три миллиона семьсот три тысячи четыреста семьдесят один) руб. 30 коп. с НДС; 3 138 535 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 00 коп. без НДС. Срок начала работ: август 2015 года. Подрядчик приступает к выполнению II этапа работ по договору с 01.08.2015, в случае получения уведомления о начале производства II этапа работ со стороны Заказчика до 01.08.2015, Подрядчик обязан приступить к выполнению II этапа работ по договору в течение 10 календарных дней после получения уведомления о начале производства работ. Срок окончания работ: август 2015 года.	

8. Настоящий протокол подлежит размещению на интернет-сайте АО «ЛГЭК» www.lgek.ru и на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

Председатель ЦЗК

Председатель закупочной комиссии
службы заместителя генерального директора
по капитальному строительству

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии




О.Э. Крупичев




В.В. Тонких



М.А. Бобрешов



С.Л. Иванов



А.В. Мешкова



Н.А. Волосных



Т.Н. Родюшкина



В.В. Андреева



И.Ю. Семенова

[illegible]

Секретарь комиссии

М.В. Лесин И.Ю. Олимов